

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman Sago – Painane-Mail : [tourism\\_pessel.co.id](mailto:tourism_pessel.co.id) Website : [www.pesisirselatan.go.id](http://www.pesisirselatan.go.id)



**DOKUMEN PERINTAH KERJA**

**KEGIATAN**  
**REHABILITASI SEDANG BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor Kontrak	: 556/02/PPBJ-DPPO/SPK/III-2020
Tanggal	: 16 Maret 2020
Nomor SPMK	: 02/SPMK/DPPO-PS/III-2020
Tanggal	: 20 Maret 2020
Kegiatan	: Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor
Pekerjaan	: Peningkatan Gedung Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kec. IV Jurai
Mulai Pekerjaan	: 20 Maret 2020
Selesai Pekerjaan	: 14 Juli 2020
Biaya	: Rp 191.560.000
Masa Pelaksanaan	: 120 ( Seratus Dua Puluh Hari)

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. AYUNDA PRIMA**

**JL. KAMP. PASAR KUOK KEN. IV KOTO HILIE**



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman Sago – Painan

e-Mail : tourism\_pessel.co.id  
Website : www.pesisirselatan.go.id

<b>SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )</b>	SATUAN KERJA	:	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>
Halaman 1 Dari 1 Halaman	NOMOR & TGL SPK	:	556/02/PPBJ-DPPO/SPK/III-2020 16 Maret 2020
Paket Pekerjaan Peningkatan Gedung Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	NOMOR & TGL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANSUNG	:	02/UNDPL/PPBJ-RGK/DPPO-PS/III-2020 11 Maret 2020
	NOMOR & TGL BAHPL	:	02/BAHPL/PPBJ/DPPO-PS/III-2020 12 Maret 2020
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.		

Sumber dana : Dibebankan atas DPPA SKPD 1.02.1.02.13.01.02.42.5.2.3.49.002 tanggal 31 desember 2019 untuk mata anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor

Waktu Pelaksanaan : 120 ( Seratus Dua Puluh Hari ) Hari Kalender

**Nilai Pekerjaan**

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BAGIAN (Rp.)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 4.446.824,61
II	PEKERJAAN PONDASI	Rp 26.525.131,62
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 49.815.602,64
IV	PEKERJAAN DINDING	Rp 39.217.218,95
V	PEKERJAAN ATAP	Rp 43.007.914,86
VI	PEKERJAAN LANTAI	Rp 3.704.617,39
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 7.428.730,00
	( A ) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )	<b>174.146.040,07</b>
	( B ) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10 % x ( A )	<b>17.414.604,01</b>
	( C ) Jumlah = ( A ) + ( B )	<b>191.560.644,08</b>
	( D ) Pembulatan	<b>191.560.000,00</b>

Terbilang : **Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama  
CV. AYUNDA PRIMA



**DEVITRA S, ST MM**  
NIP. 19720101 199701 1 001

**RENI DEWITA**  
Direktris